

■「門別競馬場基幹施設整備に係る工事等に係る発注の見通しの公表」

公開日： 令和5年9月22日

最終更新日： 令和5年9月22日

注意： 公表内容について一部変更が生じる場合がありますので、詳しくは入札説明書等でご確認ください。

整理番号	入札方式	整備地区	工事概要	工事場所	入札予定時期	工期	工種区分	工事等級区分	その他			
1	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 森林伐採(143,500平方メートル)、国道取付道路、調整池兼沈砂池	日高町	R 5 10月	約 5 箇月	土木	A1又等級 はA2等級	単体又はJV			
2	一般競争	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 抜根、スキ取り、造成、貯留池、雨水排水、ネットフェンス、防災水槽ほか	日高町	R 6 4月頃	約 19 箇月	土木	A1等級	JV			
3	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 道路仕上(舗装、砂道)、フェンス、管理扉、緑化ほか	日高町	R 6 4月頃	約 7 箇月	土木 (舗装)	A1又等級 はA2等級	単体又はJV			
4	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 給水管、圧送ポンプ、排水管ほか	日高町	R 6 4月頃	約 6 箇月	土木 (管)	A等級	単体又はJV			
5	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 受電設備、電柱、外灯、検針メーターほか	日高町	R 6 11月頃	約 9 箇月	電気	A等級	JV			
6	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 通信設備、火災警報器、防犯カメラほか	日高町	R 6 11月頃	約 9 箇月	電気	A等級	JV			
7	一般競争	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 きゅう舎5棟、ロンギ場、公衆トイレ、馬乗降場、総合調整業務	日高町	R 6 5月頃	約 18 箇月	建築	A等級	JV			
8	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 1ブロック・きゅう舎4棟、ロンギ場×6ブロック(分割発注)	日高町	R 6 5月頃	約 18 箇月	建築	A等級	単体又はJV			
9	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 きゅう舎4棟、ロンギ場、馬乗降場	日高町	R 6 5月頃	約 18 箇月	建築	A等級	単体又はJV			
10	一般競争 (地域制限有り)	新きゅう舎地区	きゅう舎地区整備 ウォーキングマシン33基(きゅう舎建築と一体発注予定)	日高町	R 6 5月頃	約 18 箇月	建築	A等級	単体又はJV			
11	一般競争 (地域制限有り)	旧きゅう舎地区	きゅう舎等解体38棟	日高町	R 7 10月頃	約 7 箇月	解体	A等級	単体又はJV			