

門別競馬場基幹施設整備（業務施設・来場者エリア）について

〔 令和8年2月18日更新 〕
北海道軽種馬振興公社

○ 基本的な考え方（期待するモノ）

本事業は、門別競馬場全体敷地の「複数の基幹施設」を、競馬事業の運営を中断することなく、ローリング計画によって整備するものであり、これに当たっては、複数の施工者の同時参画により実施が不可欠です。このため、本事業の円滑な完了を目指すにあたり、各施工者にはそれぞれが積極的なコミュニケーションを取り合い、情報共有と伝達の円滑化に協力するとともに、「地域のシンボル施設」整備を意識して、工期厳守および品質に関しては高品質を目指して、積極的・主体的に相互に競い合いながら、本事業に取り組むことを期待しています。

○ 発注見通し一覧

整理番号	工事概要	入札予定時期	工期	見込額	工種区分	工事等級区分	摘要
1	解体工事、土木造成工事・建築工事及び統括管理業務 ・解体工事_既存きゅう舎エリア旧インフラ、既存管理事務所ほか全 76 棟ほか ・造成工事_区域面積約 224,000 m ² 整備内容_造成・土木仕上・道路・駐車場・給排水ほか ・建築工事（建築設備含む） 整備内容_2 棟新築（検体採取所、検量棟） ・統括管理業務_他工事を含む工事全体の総合調整ほか	R8.6	R8.7～ R11.2	50 億円以上	土木 建築	土木 A1 かつ 建築 A	
2	・建築工事（建築設備含む） 整備内容_4 棟新築（調整ルーム、診療所、装鞍所、下見所控え室）ほか	R8.6	R8.11～ R10.1	15 億円 ～20 億円	建築	建築 A	
3	・建築工事（建築設備含む） 整備内容_3 棟新築（地方交流きゅう舎、JRA 交流きゅう舎、装蹄師作業所）	R8.6	R8.11～ R10.1	5 億円 ～ 10 億円	建築	建築 A	
4	・建築工事（建築設備含む） 整備内容_6 棟新築（管理事務所、警備員詰所、倉庫・作業所、入場門、機材庫、農機具庫）	R8.6	R8.11～ R10.1	10 億円 ～ 15 億円	建築	建築 A	
5	・電気インフラ工事 整備内容_強電（受電設備_キュービクル、照明、外灯、電柱ほか） 整備内容_弱電（情報通信設備、拡声設備、火災報知設備、警備システム、大型ビジョンほか）	R8.6	R8.7～ R11.2	15 億円 ～20 億円	電気	電気 A	

※ 上記の内容については、令和 8 年 2 月 18 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※ また、工事概要は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。